

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
(รวม)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องคลอด บริเวณชั้น 5 อาคาร 72 พรรษามหาราชา
สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 5 อาคาร 72 พรรษามหาราชา รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กทม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานแพทย์
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการประมาณราคากลาง

เลขที่ ปค. 183/60
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
แบบเลขที่ พ.2775/1-พ.2775/31
รายการเลขที่ มค.18/2/58

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาวัสดุ	ราคาแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)									
	กลุ่มงานที่ 1									
1	งานรื้อถอน									
1.1	งานรื้อย้าย(จัดหาพื้นที่เก็บของเพื่อนำมาติดตั้งใหม่)	1	รวม				-	134,720.00	134,720.00	
1.2	งานรื้อย้ายเพื่อส่งคืน	1	รวม				-	16,640.00	16,640.00	
1.3	งานรื้อถอนขนน้าออกไปทิ้ง	1	รวม				-	27,360.00	27,360.00	
	รวมราคาค่างานข้อ 1						-	178,720.00	178,720.00	
2	งานวิศวกรรมโครงสร้าง									
3	งานสถาปัตยกรรม									
3.1	งานพื้นและวัสดุปูพื้น	1	รวม				380,076.00	45,873.40	425,949.40	
3.2	งานผนังและผิวผนัง	1	รวม				512,025.04	133,918.30	645,943.34	
3.3	งานบัวเชิงผนัง	1	รวม				20,122.62	13,653.00	33,775.62	
3.4	งานระบบสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ	1	รวม				29,639.60	3,538.40	33,178.00	
3.5	งานประตู-หน้าต่าง	1	รวม				306,457.00	20,614.85	327,071.85	
3.6	งานฝ้าเพดาน	1	รวม				166,723.65	30,922.97	197,646.62	
3.7	งานทาสี	1	รวม				12,048.54	10,965.00	23,013.54	
3.8	งานอื่นๆ	1	รวม				10,465.00	2,052.00	12,517.00	
	รวมราคาค่างานข้อ 3						1,437,557.45	261,537.92	1,699,095.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(รวม)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องคลอด บริเวณชั้น 5 อาคาร 72 พรรษามหาราชา

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 5 อาคาร 72 พรรษามหาราชา รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กทม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานแพทย์

เลขที่ ปค. 183/60

แบบเลขที่ พ.2775/1-พ.2775/31

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการประมาณราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

รายการเลขที่ มศ.18/2/58

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาค่าวัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
	รวมราคายกยอดมา								382,994.00	
6.1.3	งานท่อ	1	รวม				123,912.40	39,498.00	163,410.40	
6.1.4	Valve&Pipe Accessories	1	รวม				88,176.00	14,520.00	102,696.00	
6.1.5	งานท่อลม	1	รวม				100,482.17	63,271.58	163,753.75	
6.1.6	หน้ากากลม	1	รวม				15,156.00	4,875.00	20,031.00	
6.1.7	งานระบบไฟฟ้า	1	รวม				24,576.82	16,842.00	41,418.82	
	รวมราคาค่างานข้อ 6.1								874,303.97	
	รวมราคาค่างานข้อ 6						695,405.39	178,898.58	874,303.97	
7	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน									
8	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษ									
8.1	งานระบบแก๊สทางการแพทย์	1	รวม				156,603.08	9,750.75	166,353.83	
	รวมราคาค่างานข้อ 8						156,603.08	9,750.75	166,353.83	
	รวมราคาค่างานกลุ่มที่ 1						2,665,877.62	853,861.25	3,519,738.87	
	กลุ่มที่ 2									
-	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร									
-	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	1	รวม				445,121.00	5,310.00	450,431.00	
-	งานตกแต่งภายในอาคาร	1	รวม				34,056.00	-	34,056.00	
	รวมราคาค่างานกลุ่มที่ 2						479,177.00	5,310.00	484,487.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(รวม)

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องคลอด บริเวณชั้น 5 อาคาร 72 พรรษามหาราชา

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 5 อาคาร 72 พรรษามหาราชา รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กทม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการแพทย์

เลขที่ ปค. 183/60

แบบเลขที่ พ.2775/1-พ.2775/31

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการประมาณราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

รายการเลขที่ มศ.18/2/58

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาวัสดุ	ราคาแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
	กลุ่มที่ 3									
	- งานภูมิทัศน์ งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ									
	รวมราคาค่างานกลุ่มที่ 3						-	-	-	
	รวมราคาค่างานส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)						3,145,054.62	859,171.25	4,004,225.87	
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ									
	- งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ									
	- งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว	1	รวม				1,233,677.00	-	1,233,677.00	
	- เครื่องฟอกอากาศ	1	รวม				102,300.00	-	102,300.00	
	รวมราคาค่างานส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ						1,335,977.00	-	1,335,977.00	
	ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี									
	- ผนังชั่วคราวกันเขตงานปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคาร	1	รวม				18,900.00	4,800.00	23,700.00	
	- สำนักงานสนามสำหรับผู้ป่วย	1	รวม				19,000.00	-	19,000.00	
	- ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง	1	รวม				108,000.00	-	108,000.00	
	- ค่าขนส่งวัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้าง กรณีจำเป็นต้องคิดค่าขนส่ง	1	รวม				3,500.00	-	3,500.00	
	- ค่าป้องกันความเสียหายขณะขนส่งวัสดุก่อสร้างขึ้นลงภายใน	1	รวม				2,400.00	-	2,400.00	
	- ค่าขนของวัสดุลงมาจากชั้นที่ 5	1	รวม				1,800.00	-	1,800.00	
	รวมราคาค่างานส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี						153,600.00	4,800.00	158,400.00	