

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องคลอด บริเวณชั้น 5 อาคาร 72 พรรษามหาราชาินี

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 5 อาคาร 72 พรรษามหาราชาินี รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กทม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานแพทย์

แบบเลขที่ พ.2775/1-พ.2775/31

รายการเลขที่ มศ.18/2/58

แบบ ปร.4 (สรุป) จำนวน 2 แผ่น และแบบ ปร.4 (รวม) จำนวน 4 แผ่น เลขที่ ปค. 183/60

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการประมาณราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ตัวคูณ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				
	- งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	158,400.00	1.00	158,400.00	
	รวมค่าก่อสร้าง ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี			158,400.00	




(นายวินัย จัยหมื่นไวย)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ฝ่ายซ่อมบำรุงฯ รพจ.

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภูริทัตต์ หิรัญวิทย์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กลุ่มงานประมาณราคา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายณัฐภาพ ตลปัญญาเลิศ)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ฝ่ายซ่อมบำรุงฯ รพจ.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (สรุป)

ชื่อโครงการ **ปรับปรุงห้องคลอด บริเวณชั้น 5 อาคาร 72 พรรษามหาราชาินี**

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 5 อาคาร 72 พรรษามหาราชาินี รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กทม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการแพทย์

เลขที่ ปค. 183/60

แบบเลขที่ พ.2775/1-พ.2775/31

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการประมาณราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

รายการเลขที่ มค.18/2/58

หน่วย : บาท

ประธาน กรรมการ
รองประธาน กรรมการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาตัวสุด	ราคาตัวสูงสุด	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าตัวสุด	ค่าแรงงาน					
ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)										
กลุ่มที่ 1										
1	งานรื้อถอน	1	รวม					178,720.00	178,720.00	
2	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	-	รวม					-	-	
3	งานสถาปัตยกรรม	1	รวม			1,437,557.45		261,537.92	1,699,095.37	
4	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	1	รวม			10,794.08		8,069.00	18,863.08	
5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1	รวม			365,517.62		216,885.00	582,402.62	
6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1	รวม			695,405.39		178,898.58	874,303.97	
7	งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน	-	รวม					-	-	
8	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ	1	รวม			156,603.08		9,750.75	166,353.83	
รวมค่างาน กลุ่มงานที่ 1						2,665,877.62		853,861.25	3,519,738.87	
กลุ่มที่ 2										
-	งานควบคุมจัดจ้างหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร	1	รวม			479,177.00		5,310.00	484,487.00	
รวมค่างาน กลุ่มงานที่ 2						479,177.00		5,310.00	484,487.00	
กลุ่มที่ 3										
-	งานภูมิทัศน์ งานฝังริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	1	รวม					-	-	
รวมค่างาน กลุ่มงานที่ 3										
รวมค่างาน ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)						3,145,054.62		859,171.25	4,004,225.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (สรุป)

ชื่อโครงการ **ปรับปรุงห้องทดลอง บริเวณชั้น 5 อาคาร 72 พรรษาหมทราชินี**

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 5 อาคาร 72 พรรษาหมทราชินี รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กทม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการแพทย์

เลขที่ ปค. 183/60

แบบเลขที่ พ.2775/1-พ.2775/31

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการประมาณราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

รายการเลขที่ มค.18/2/58

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาตัวสุด	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าตัวสุด	ค่าแรงงาน				
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
-	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	1	รวม			1,335,977.00	-	1,335,977.00	
	รวมค่างาน ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี								
-	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	1	รวม			153,600.00	4,800.00	158,400.00	
	รวมค่างาน ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี								
	รวมค่างาน ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี					153,600.00	4,800.00	158,400.00	


หมายเหตุ

การกำหนดราคาค่าตัวสุด

- 1 ตามสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่
- 2 รายการที่ ข้อ 1 ไม่มีเผยแพร่ ใช้ตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง (ที่มีเผยแพร่ราคาค่าตัวสุด) โดยใช้จังหวัดที่มีศาลากลางใกล้กับสถานที่ก่อสร้างมากที่สุด
เดือนที่เผยแพร่ มีนาคม 2561
- 3 รายการที่ ข้อ 1 และ ข้อ 2 ไม่มีเผยแพร่ สืบจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยใช้ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปเป็นลำดับ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (ไม่รวมค่าขนส่ง)
- 4 ใช้ราคาค่าตัวสุดจากแหล่งอื่นหรือแหล่งผลิต เฉพาะรายการที่ค่าตัวสุดเมื่อรวมกับค่าขนส่งแล้ว ถูกกว่าที่ได้จาก ข้อ 1 ถึง ข้อ 3

การกำหนดราคาค่าแรงงาน

- 1 ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการรับบริการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงกลาโหม ใช้เผยแพร่ ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 2560
- 2 รายการที่ ข้อ 1 ไม่มีเผยแพร่ ใช้ร้อยละ 30-37 ของราคาค่าตัวสุด
- 3 รายการที่ ข้อ 1 ไม่มีเผยแพร่ และไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 2 กำหนดตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน

ประธาน กรรมการ

 กรรมการ กรรมการ