

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(สรุป)

 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบครัวฝ่ายโภชนาการ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานแพทย์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่ คปก.2/18/68

แบบเลขที่ อ.2.0087/01 ถึง อ.2.0087/47

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568

รายการเลขที่ สก.2.0087

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาวัสดุ	ราคาแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)									
	กลุ่มงานที่ 1									
1	งานรื้อถอน									
	- รื้อถอนพื้น Epoxy เดิมปูพื้น PU (Polyurethane Floor System) ทน 6 มม.	1	รวม				-	13,224.00	13,224.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมออก	1	รวม				-	17,157.50	17,157.50	
	- รื้อถอนประตูเดิมออก	1	รวม				-	500.00	500.00	
	- รื้อถอนผนัง (ก่ออิฐ) เดิมออก	1	รวม				-	1,224.00	1,224.00	
	- รื้อถอนเคาน์เตอร์ SINK เดิมออก	1	รวม				-	550.00	550.00	
	รวมราคาค่างานข้อ 1						-	32,655.50	32,655.50	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
2.1	งานโครงหลังคาเหล็ก	1	รวม				81,694.97	39,110.20	120,805.17	
	รวมราคาค่างานข้อ 2						81,694.97	39,110.20	120,805.17	
3	งานสถาปัตยกรรม									
3.1	งานวัสดุผิวพื้น	1	รวม				474,258.10	34,016.80	508,274.90	
3.2	งานผนังและผิวผนัง	1	รวม				1,521.30	884.40	2,405.70	
3.3	งานประตู - หน้าต่าง	1	รวม				194,300.00	-	194,300.00	
3.4	งานฝ้าเพดาน	1	รวม				237,269.00	61,575.00	298,844.00	
3.5	งานหลังคา	1	รวม				37,760.00	7,520.00	45,280.00	
3.6	งานทาสี	1	รวม				93,856.00	81,994.00	175,850.00	
3.7	อื่นๆ	1	รวม				25,800.00	4,000.00	29,800.00	
	รวมราคาค่างานข้อ 3						1,064,764.40	189,990.20	1,254,754.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(สรุป)

ประธานกรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบครัวฝ้ายโภชนาการ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานแพทย์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เลขที่ คปก.2/18/68

แบบเลขที่ อ.2.0087/01 ถึง อ.2.0087/47

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568

รายการเลขที่ สด.2.0087

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาวัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
4	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย									
4.1	งานระบบท่อน้ำประปา	1	รวม				571,729.90	68,643.00	640,372.90	
4.2	งานระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ	1	รวม				159,177.00	37,704.00	196,881.00	
	รวมราคาค่างานข้อ 4						730,906.90	106,347.00	837,253.90	
5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร									
5.1	ตู้ควบคุมเดิม MDB (OUTDOOR) และ FEEDER	1	รวม				841,754.00	105,910.00	947,664.00	
4.2	ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า DISTRIBUTION BOARD (DB)	1	รวม				126,489.00	6,119.90	132,608.90	
5.3	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย (จากตู้ DB ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ)	1	รวม				525,286.65	88,027.60	613,314.25	
5.4	LOAD CENTER	1	รวม				57,457.00	1,220.00	58,677.00	
5.5	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์	1	รวม				356,340.00	31,860.00	388,200.00	
5.6	สวิตช์และเต้ารับ	1	รวม				46,916.00	9,755.00	56,671.00	
5.7	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายวงจรร้อย (จากตู้ LP ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ)	1	รวม				303,513.31	140,081.00	443,594.31	
5.8	ระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ (TWO WIRE REMOTE)	1	รวม				565,897.41	52,253.00	618,150.41	
	รวมราคาค่างานข้อ 5						2,823,653.37	435,226.50	3,258,879.87	
6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ									
6.1	เครื่องปรับอากาศระบบ VRF (VARIABLE REFRIGERANT FLOW)	1	รวม				1,966,190.00	72,275.00	2,038,465.00	
6.2	งานท่อสารทำความเย็น งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อ	1	รวม				204,333.97	58,922.28	263,256.25	
6.3	พัดลมระบายอากาศและพัดลมเติมอากาศ	1	รวม				300,420.00	21,550.00	321,970.00	
6.4	งานท่อลมและอุปกรณ์	1	รวม				165,097.95	93,250.35	258,348.30	
6.5	อื่นๆ	1	รวม				39,300.00	1,200.00	40,500.00	
	รวมราคาค่างานข้อ 6						2,675,341.92	247,197.63	2,922,539.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(สรุป)

ประธานกรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบครัวฝ้ายโภชนาการ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการแพทย์

เลขที่ คปก.2/18/68

แบบเลขที่ อ.2.0087/01 ถึง อ.2.0087/47

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568

รายการเลขที่ สด.2.0087

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาวัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ									
7.1	งานระบบแก๊สครัว	1	รวม				94,430.14	8,283.80	102,713.94	
	รวมราคาค่างานข้อ 7						94,430.14	8,283.80	102,713.94	
	รวมราคาค่างานกลุ่มงานที่ 1						7,470,791.70	1,058,810.83	8,529,602.53	
	รวมราคาค่างานส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)						7,470,791.70	1,058,810.83	8,529,602.53	
	ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี									
	- ระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ	1	รวม				28,060.00	12,880.00	40,940.00	
	- สำนักงานสนามสำหรับผู้ว่าจ้าง	1	รวม				138,000.00	-	138,000.00	
	- ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง	1	รวม				300,000.00	-	300,000.00	
	รวมราคาค่างานส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี						466,060.00	12,880.00	478,940.00	

หมายเหตุ

การกำหนดราคาวัสดุ

- ตามสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่
- รายการที่ ข้อ 1 ไม่มีเผยแพร่ ใช้ตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ใกล้เคียง ใช้เผยแพร่ (ที่มีเผยแพร่ราคาวัสดุ) โดยใช้ราคาต่ำสุด พิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง เดือนที่เผยแพร่ **กรกฎาคม 2568**
- วัสดุก่อสร้างรายการใดมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปเทียบกับมูลค่าวัสดุก่อสร้างรวมทั้งโครงการ และราคาที่สืบได้ต่ำกว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ให้ใช้ราคาสืบ โดยไม่ต้องยึดถือตามข้อ 1 และข้อ 2
- กรณีวัสดุก่อสร้างมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับวงเงินค่าก่อสร้างทั้งโครงการ จะดำเนินการตามข้อ 3 หรือไม่ก็ได้
- รายการที่ ข้อ 1 และข้อ 2 ไม่มีเผยแพร่ สืบจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในท้องที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยใช้ราคาต่ำสุด พิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง

การกำหนดราคาค่าแรงงาน

- ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงกลางคลัง ใช้เผยแพร่ ฉบับปรับปรุง เดือน **มีนาคม 2566**
- รายการที่ ข้อ 1 ไม่มีเผยแพร่ ใช้ร้อยละ 30-37 ของราคาวัสดุ
- รายการที่ ข้อ 1 ไม่มีเผยแพร่ และไม่เป็นไปตาม ข้อ 2 กำหนดตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน